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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

charakteristika stavebniho pozemku:

Jednd se o zastavéné uzemi v intravildnu obce. Stavebni upravy objektu
budou probihat v ramci obvodu stdvajici stavby, par. ¢. st. 793. Dle
platného uzemniho pldnu se stavba nachdzi v plose obcanského
vybaveni - sportovni zarizeni.

Stavebni pozemek je v mirném spadu smérem k zapadnimu okraji.

vyCet a zavéry provedenych prizkum a rozborU (geologicky priizkum,

hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum):

1) Stavebni dokumentace: ,Dokumentace sportovni klubovny”,
ArcDesign s.r.o., 08/2014

2) Stavebné technicky prizkum objektu, 08/2014

stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:

Na dotceny pozemek zasahuje pouze bezpecnostni pasmo nadzemniho
vedeni NN do 1 kV, které neni chranéno ochrannym pdsmem. Pri
¢innostech provadénych v jeho blizkosti je nutné dodrzet vzdalenosti
dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

Stavba lezi mimo ochranné pdsmo drdhy (vzddlenost od krajni koleje je
135 m).

Trasy dalsich siti technické infrastruktury jsou vyznacleny v jednotlivych
vyjddrenich sprdvcu siti v dokladové cdsti projektové dokumentace
(¢dst E) a v situaci stavby (vykresy C).

poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolované Uzemi apod.:
Stavba se nenachdzi vzdplavovém uzemi, ani se nejednd o
poddolované uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v Uzemi:

Stavebni uprava nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky,
ani negativné neovlivni odtokové poméry — je mimo zdplavové pdsmo.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Soucdsti stavebnich praci jsou demolice. Odstranované cdsti stavby
budou postupné rozebirdny smérem shora doli. Podrobnéjsi postup je
popsadn v technické zprave, ¢ast D.1.1: D-01.
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g)

h)

Jednd se o upravy stdvajiciho objektu, nedojde ke kdceni drevin.

pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkU uréenych pro plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé):

Jednd se o upravy stdvajiciho objektu realizované v rdmci obvodu
stavby, pfi kterych nedochdzi k zaboru novych ¢dsti pozemku. Pozemky
dotcené zamérem nepodléhaji ochrané PF ani nejsou urleny k plnéni
funkce lesa.

uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Dopravni reSeni lokality a prijezd k objektu se stavebnimi upravami
nezmeéni. Prijezd je zajistén ze severovychodni strany po stdvajicich
zpevnénych asfaltovych plochdch. Pristup k objektu také zistdva beze
zmén, je zajistén po stdvajicich pochiznych plochdch z betonové
zamkové dlazby.

Stavba je napojena stdvajici pripojkou na rozvod NN.

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice:

NavrZené stavebni upravy nevyvoldvaji dalsi investice ani nejsou jinak
podminény.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1
a)

b)

Ucel uzivani stavby

funkéni ndpln stavby:

Jednd se o zménu dokoncené stavby. Stavba je nyni uzivana jako
sportovni klubovna.

Zplsob vyuZiti se stavebnimi upravami zméni. Novy ucel uzivani: sklad
sportovnich potreb.

zakladni kapacity funkénich jednotek:

Celkova zastavénd plocha objektu je: 47,0 m2
Pocet nadzemnich podlazi: 1
Pocet podzemnich podlaZi: 0
Max. vyska nad prilehlym terénem: 4,05m
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni:

B.2.3

B.2.4

B.2.5

b)

Objekt je rfesen na stdvajicim pldorysu tvaru L. Jednd se o stavebni
upravy stdvajiciho prizemniho objektu zastreseného sedlovou strechou
se sklonem 25°,

architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a
barevné reseni:

Nové architektonické reseni objektu je adekvdtni dané lokalité a
respektuje plvodni charakter objektu. Fasdda je reSena obitim
drevénymi prkny s hnédym ndtérem. Nové zastreseni bude se sklonem
25° krytina z taskovych tabuli z ocelového, Zdrové pozinkovaného
plechu, barva cCernd.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby:
Provozni reseni odpovidda navrienému charakteru uZivani stavby.
Jednd se o 3 skladovaci mistnosti pfistupné z vnéjsiho prostredi.

Bezbariérové uzivani stavby:
Po stavebnich upravdch bude stavba slouZit jako sklad a nespadad tak
do kategorie posuzovanych staveb.

Bezpecnost pfi uzivani stavby:

Stavba je navrZena dle platnych norem, pfedpist a vyhldsek. Unosnost
jednotlivych prvki nosné konstrukce je ovérena statickym vypoctem,
¢ast D.1.2-02.

Soucasné platné pravni podminky v platném znéni urcuje:

Zdkon ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zdkon) a jeho provddéci predpisy
Zdkon ¢. 262/2006 Sb. (zdkonik prdce) v platném znéni

Zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pri prdci v pracovnéprdvnich vztazich, a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovdni sluZeb
mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci), a jeho provddéci predpisy
Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich.
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B.2.6

Vyhldaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhl. ¢. 324/1990 Sb., o
bezpecnosti prdce a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v
platném znéni.

Zakladni charakteristika objekta:

a) stavebni reseni

Stavebni upravy spocivaji ve zméné nosné konstrukce stavby,
obvodového pldsté a zastreseni. Zménou vyuZiti objektu se zmeéni i
dispozice. Nové zde budou 2 skladovaci mistnosti se samostatnymi
vstupy z vnéjsiho prostredi. Stdavajici pfistavény sklad v zdpadni fasadé
bude zachovdn. Stavba neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti a
bude slouzit ke skladovdni. Osvétleni a vétrani mistnosti je zajisténo
okny a dvermi. Okna maji drevéné ramy s dvojsklem. Funkcné jsou
resena jako otevirava. Sklo bude na vnitrnim lici opatreno bezpecnostni
folii proti nasilnému vniknuti.

b) konstrukéni a materidlové reseni

Stavba ma drevénou nosnou konstrukci sloZzenou ze sloupkd, privlakda,
zavétrovdni a pomocnych svlak(. Dimenze jednotlivych prvki( jsou
uvedeny ve vykresech a statickém posouzeni (D.1.2-02). Nové
zastreseni je navrZzeno drevéenym vaznikem se sklonem 25°, Materialem
drevénych prvki je smrkové fezivo C24.

Obvodovy pldst je resen jako sendvicovd konstrukce se skladbou
smérem z interiéru: sadrokarton, parozdbrana, Tl minerdlni vina tl. 140
mm, drevénad nosnd konstrukce, fasada z prken tl. 25 mm.

Stresni plast je sestaven ztaskovych tabuli z ocelového, Zdroveé
pozinkovaného plechu na latovani.

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl v misté proveden geotechnicky
pruzkum. Predpokldddny jsou konzervativni podminky, v hloubce
zaloZeni je predpokladdna zemina F4-CS. Zakladovd spdra musi byt
prevzata statikem. ZaloZeni novych cdsti je navrZzeno na pasech Sirky
300 mm. Pasy jsou navrZeny z prostého betonu C20/25 nebo sestaveny
z betonovych tvdrnic, napr. Tritreg. Tvdrnice budou vyztuZeny v kazdé
loZné i svislé spdre.
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¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrZena dle platnych norem, pfedpist a vyhldsek. Unosnost
jednotlivych prvki nosné konstrukce je ovéfena statickym vypoctem,
cast D.1.2-02.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni (zdsady
feSeni zafizeni, potreby a spotreby rozhodujicich médii):
a) vytdpéni:
Jednd se o nevytdpény objekt urceny ke skladovani.

b) vzduchotechnika a klimatizace:
Jednd se o nevytdpény objekt urCeny ke skladovdni. Vétrdni
mistnosti je zajisténo okny.

c) zdsobovani vodou:
Objekt neni pripojen na rozvod vody. Stavebnimi upravami se tento
stav neméni.

d) kanalizace splaskovd a destova:
Objekt neni pfipojen na verejnou kanalizaci ani neobsahuje
hygienické mistnosti. Stavebnimi upravami se tento stav neméni.
Likvidace destovych vod se stavebnimi upravami neméni. Destové
vody ze strechy stékaji na terén a zasakuji v okoli objektu.

e) rozvod plynu a pripojka:
Objekt neni pripojen na rozvod plynu ani neobsahuje rozvody plynu.
Stavebnimi upravami se tento stav neméni.

f) elektroinstalace a hromosvod
Elektricka energie:
Instalovany vykon: -osvétleni 1,0 kW
-zdsuvky 3,0 kW
-celkem 4,0 kW
Rocni spotreba el. energie: 0,3 MWh
Rozvodnd soustava3+N+PE AC 50 Hz 400/230V, TN- C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych Ccdsti: izolaci,
prepdzkami, kryty
Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych casti:



DSP: Stavebni Upravy sportovni klubovny, Hradek

Zdkladni ochrana: izolaci, prepdZzkami, kryty

Ochrana pfi poruse: ochrannym pospojovdnim a automatickym
vypnutim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2. v souladu s &ldnky

411.1az7411.4.

v cdsti instalace bude doplikovd ochrana dle ¢lanku 415

proudovymi chranici dle ¢lanku 415.1.

ag)

slaboproud
Objekt neni pripojen na SEK ani neobsahuje slaboproudé rozvody.
Nové budou naproti dvefim a oknu v mistnosti 02 osazeny

pohybova cidla s GSM modulem.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni (posouzeni technickych podminek
pozarni ochrany):

a)

b)

rozdéleni stavby a objektli do pozarnich usekul:

Posuzovany objekt dle citovanych norem tvofi jeden poZdrni
usek. Vyska posuzovaného objektu dle &. 5.2.3 CSN 73 0802 — je
0,00 m, konstrukcni systém posuzovaného objektu dle ¢l. 7.2.6.
aZ 7.2.8. CSN 73 0802 je horflavy.

Mezni rozméry pozdarniho useku byly posouzeny dle ¢l. 7.3 a
tabulky & 11 CSN 73 0802. Maximdini velikost posuzovaného
poZdrniho Useku je 39,69 m’, maximdini povolend velikost
pozdrniho useku prfi hodnoté koeficientu a = 0,75 je dle tab. 11
pro hoflavy konstrukéni systém 2763,50 m’, velikost poZdrniho
useku vyhovuje poZadavkiim normy.

vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni
bezpeclnosti:

$=39,69m° p,=24,30 kg/m>, a=0,75 b=0,98, c=1,0, SPB =1.
pro horlavé konstrukce zajistujici stabilitu objektu.

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich
vyrobkd vcetné pozadavkll na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci:

Nosné stény zateplené Cdsti jsou z lehkého radmového systému
zdrevénych prvkii 140/140 mm opldsténych deskovym
materidlem — sddrovldknité desky tl. 12,50 mm a obkladové
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d)

desky 25 x 80 mm s vnitrni izolaci z minerdlini viny tloustky 140
mm. Vyslednd poZdrni odolnost je 30 minut REI/REW — vyhovuje.

zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest:
Z prostoru jednotlivych skladi vede nechrdnénd unikovd cesta
pfimo do volna. Maximdlni povolend délka nechranéné tnikové
cesty, v ndvaznosti na koeficient a = 0,75, je dle tabulky 18
CSN 73 0802 je 37,50 m, skute¢nd max. délka unikové cesty je
6,50 m.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru:

Odstupovd vzddlenost je posouzena dle tab. F1, ¢l. 10.3 CSN
73 0802. Odstupova vzddlenost od posuzovaného objektu byla
stanovena:

e od stresSniho pldsté je odstupovd vzddlenost posouzena v
ndvaznosti na ¢l. 8.15.4 CSN 73 0802. Dle odstavce b)1)
uvedeného clanku a v ndvaznosti na bod 8.15.1. bod c) je
pozadavek na stresni pldst nulovy (pro I. a Il. stupen pozZdrni
bezpeénosti) pficemZ p, je mensi nebo rovno 50 kg/m’® -
stresni pldst se nepovaZuje za poZdrné otevienou plochu.

e U obvodovych stén byla odstupovad vzddlenost posouzena od
jednotlivych stén objektu dle poZadavku ¢&. 10.4.8 CSN 73
0802 pro danou obvodovou sténu, u jednotlivych otvort dle
poZadavk( ¢l. 10.4.8.1 CSN 73 0802. Odstupovd vzddlenost
pro vypoctové pozdrni zatiZeni v pfipadné posuzovaného
poZdrniho useku 24,30 kg/m’, ¢ini pro jednotlivé stény:

o od severni stény zateplené Cdsti odstupova vzdalenost od
posuzované stény — vstupnich dverfi pro 100% POP je v
prfimém sméru 1,38 m, presah radiace do stran je max.
0,77 m,

o od severni stény nezateplené cdsti odstupova vzddlenost
od posuzované stény pro 100% POP je v pfimém sméru
2,11 m, presah radiace do stran je max. 1,20 m,

o od vychodni stény nezateplené Ccdsti odstupovad
vzddlenost od posuzované stény pro 100% POP je v
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pfimém sméru 3,30 m, presah radiace do stran je max.
1,87 m,

o od zdpadni stény zateplené cdsti odstupovd vzddlenost od
posuzované stény — dvojice oken pro 40% POP je v
pfimém sméru 1,86 m, presah radiace do stran je max.
0,85 m,

o od zdpadni stény nezateplené cdsti odstupova vzddlenost
od posuzované stény pro 100% POP je v pfimém sméru
2,90 m, presah radiace do stran je max. 1,65 m,

o od jizni stény nezateplené cdsti odstupovd vzddlenost od
posuzované stény pro 100% POP je v pfimém sméru 3,37
m, presah radiace do stran je max. 1,91 m,

Odstupovad vzddlenost zasahuje mimo stavebni pozemky a to az
2,90 m do parcely ¢islo 1120/2, 1,88 m do parcely ¢islo 1125/1 a
aZ 3,37 m do parcely Cislo 1125/5. Parcela ¢islo 1120/2 je ve
vlastnictvi stavebnika, parcela ¢cislo 1125/1 a 1125/5 ve
vlastnictvi Lipowského Kamila a Dagmar. Souhlas vlastniki je
pfilohou PBR (¢dst D.1.3).

zajisténi potrebného mnoizstvi pozarni vody, pripadné jiného
hasiva, v€etné rozmisténi vnitfnich a vnéjsSich odbérnych mist:
Vnitfni poZdrni voda se ve smyslu CSN 73 0873 ¢l. 4.4 b1 a b6)
nepoZaduje, mezni hodnotu soucinitele S x p = 1.312,3 je mensi
neZ 9000. Venkovni poZdrni voda (vnéjsi odbérnd mista) je dle
CSN 73 0873 tabulky 1 a 2 poZadovdna dle pol. 1 v dimenzi DN
80 s nejblizsim hydrantem do vzddlenosti 200 m, tento
pozZadavek je zajistén verejnym rozvodem vody DN 80 PE s
hydranty do vzddlenosti 58 m.

V souladu s vyhl. 268/2011 Sb., CSN 73 0802 ¢&l. 12.8 budou pro

prvotni zdsah v posuzovaném objektu trvale k dispozici prenosné

hasici pfristroje s nize uvedenou minimdlni hasici schopnosti,

které budou umistény na trvale volnych a viditelnych mistech.
n,=0,15 (S.a.c3)"? = 0,15(39,69 x 0,75 x 1)?= 0,83
ny=6.n=6.083=5



DSP: Stavebni Upravy sportovni klubovny, Hradek

B.2.9

Dle tabulky ¢. 1, pfilohy ¢. 4 vyhlasky 268/2011 Sb. bude v
posuzovaném objektu umistén min. 1 PHP s hasici schopnosti
minimdlné 21 A.

g) zhodnoceni moZnosti provedeni pozdrniho zasahu:

Prijezdové komunikace jsou stdvajici. Tyto maji dostatecnou
unosnost pro provoz tézkych vozidel s minimdlni Sifi 3,00 m a
minimdlni tunosnosti 100 kN. V souladu s &. 11.5.1 CSN 73 0802 a
¢. 13.5.1 CSN 73 0804 nejsou u posuzovaného objektu
poZadovdny vnitini zdsahové cesty, vyska h posuzovaného
objektu je do 22,5 m a moZnost vedeni zdsahu je minimdlné ze
dvou stran.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby:
Objekt nebude vytapén. VsSechny prostory budou odvétrdny
pfirozené (infiltraci okny a dvermi).

i) posouzeni pozadavkl na zabezpeleni stavby pozarné
bezpecfnostnimi zafizenimi:
Neni dle PBR poZadovdno.

j)  rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek
a tabulek:
Neni dle PBR poZadovdno.

Zasady hospodareni s energiemi:

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Jednd se o nevytdpény objekt. Z divodu zamezeni extrémnich vykyvii
teplot je novy obvodovy plast objektu navrzen s tepelnou izolaci
zminerdlni viny tl. 140 mm s celkovym soucinitelem tepelného
prostupu konstrukce U= 0,30 W/m’.K.

b) energeticka narocnost stavby:
Jednd se o prostory pro skladovadni, objekt nebude vytdpén.

c) posouzeni vyuZziti alternativnich zdrojl energii:

Jednd se o prostory pro skladovadni, alternativni zdroje energii nebyly
vzhledem k charakteru objektu uvazovadny.

10
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi:
Nové vyulZiti objektu je navrZeno jako skladovaci prostory. Z pohledu
hygienickych poZadavki se jednd o neposuzovanou kategorii objektd.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
(radon, bludné proudy, seizmicita, hluk) :
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Jednd se o stavebni upravy stdvajiciho objektu. Soucdsti novych
skladeb podlah na terénu je HI z PVC fdlie, napr. FATRAFOL 803, ktera
izoluje stavbu proti vlhkosti a pronikdni radonu z podzdkladi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Ochrana je zajisténa pospojovanim a uzemnénim, viz. cast
silnoprouda elektrotechnika.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Jednd se o skladovaci objekt. Zdadna zvlastni ochrana neni
vyZadovana.

d) ochrana pred hlukem

Stavba je chrdnéna pred hlukem pfichdzejicim z vnéjsiho prostredi
obvodovymi konstrukcemi a vyplnémi otvordi. Stavebni upravy budou
mit pozitivni vliv na utlumeni hluku. Zateplenim se zvysi tloustky
obvodovych konstrukci a tim i jejich tlumici schopnost.

e) protipovodniova opatreni
Stavba se nenachdzi v zdplavovém pdsmu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:
Objekt je pripojen pouze pripojkou NN. V ramci stavebnich uprav bude
pfipojka preloZzena pod zem. Trasa je vyznacena v situaci stavby.
Prelozka je povolena uzemnim souhlasem.
Pripojka do HDS bude provedena na stdvajicim sloupu sité CEZ
Distribuce a.s. Tuto pfipojku provede firma CEZ Distribuce a.s. na své
ndklady na zdkladé ,,Smlouvy o uzavreni budouci smlouvy o pripojeni
odbérného zarizeni k distribucni soustavé do napétové hladiny 0,4 kV*,

11
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CEZ Distribuce zajisti realizacni projektovou dokumentaci a provedeni
pfipojky. Smlouva je v dokladové Cdsti E.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Z hlavni domovni skfiné HDS na sloupu CEZ bude provedeno napojeni
elektromérového rozvddéce kabelem CYKY 4-Jx10mm®. Privodni kabel
do RE bude v trubce PVC40UV na sloupu. Z elektromérového rozvadéce
RE se napoji kabelem CYKY 5-Jx6mm? rozvddéc objektu R. Zdroveri bude
veden rezervni kabel CYKY 3-Ox1,5mm’. Délka napojeni je 23,0 m.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho reseni:
Dopravni feseni v okoli objektu se neméni. K objektu je zajistén prijezd a
pristup po stavajicich zpevnénych plochdch.

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu:
Stdvajici napojeni se stavebnimi upravami neméni, k objektu je zajistén
pfijezd a pristup po stdvajicich zpevnénych plochdch.

c) doprava v klidu:
Stdvajici reseni se neméni. Charakter objektu nevyZaduje zrizeni
parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky:
V misté stavby se nenachdzi Zadné pési nebo cyklistické stezky.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy:
Jednd se o zménu stdvajici stavby. Stavebni upravy nebudou
zasahovat mimo stdvajici pudorys stavby, terénni upravy se
nenavrhuji.

b) pouzité vegetacni prvky:
Stavebni upravy nebudou zasahovat mimo stdvajici pldorys stavby.

Nové vegetacni prvky se nenavrhuji.

c) biotechnicka opatreni:
Provedeni stavebnich uprav si nevyZdda Zadnd biotechnickd opatreni.
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B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.7

B.8

a)

b)

d)

vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, plda:

Stavebni upravy nebudou mit negativni vliv na ZP v lokalité. V objektu
neni navrZzeno vytdpéni ani hygienické mistnosti, kde by mohly vznikat
odpadni vody.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma,
ochrana rostlin a ZivocichG apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné:

Stavebni upravy béhem provddéni nebudou mit negativni vliv na ZP
v lokalité.

vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000:
Pozemky dotéené zamérem leZi mimo chranénd uzemi.

navrh zohlednéni podminek ze zavérd zjisStovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA:

Dle § 4 odst. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb. nespadd objekt do kategorie
posuzovanych zamerd.

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni, a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu:

Pro stavbu se vzhledem k charakteru provozu nenavrhuji Zddnd
ochranna a bezpecnostni pasma.

Ochrana obyvatelstva
Situovdni a nové stavebni reseni objektu nebude mit negativni vliv na
ochranu obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a)

potrfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Rozhodujici média béhem vystavby budou zajisténa z pripojek
sousednich objektl hristé a staveniStnich zdsobniku. Spotieby a
potreby médii zavisi na zvolené technologii praci a pouzitém vybaveni.
Pred zahdjenim praci je zhotovitel povinen zpracovat POV, kde své
potreby definuje.
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b)

d)

odvodnéni stavenisté:
Odvodnéni okoli stavby se po dobu vystavby zdsadné nemeni.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Vjezd na
stavenisté bude ze SV strany aredlu. Odbér vody a elektriny bude
zajistén z pfipojek sousednich objektu hristé a stavenistnich zdsobnikd.

vliv provadéni stavby na okolni objekty a pozemky:

V dobé vystavby miZe dojit ke zvyseni hluku v pracovni dobé a ke
zvySeni prasnosti. Technicky dozor investora zajisti dodrZovadni
hygienickych limita.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni dfevin:

Pri realizaci stavby neni navrieno Zdadné kdceni drevin. Demolice

odstraniovanych cdsti objektu bude probihat jeho postupnym

rozebirdnim smérem shora. Odpady budou likvidovdny predepsanych
zplsobem:

- pravnickd osoba, nebo fyzicka osoba oprdvnénd k podnikdni, pfi
jejiz podnikatelské Cinnosti vznikaji odpady a ddle také kazdy, pri
jehoZ cinnosti vznikd odpad, jsou povinni naklddat s odpady a
zbavovat se jich pouze zplsobem stanovenym zdkonem o odpadech
a ostatnimi prdvnimi predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho
prostredi, a to predevsim:

» dodrZovat hierarchie zplsobl nakladdni s odpady: a)
predchdzeni vzniku odpadd, b) priprava k opétovnému pouliti, c)
recyklace odpadi, d) jiné vyuziti odpadu, napriklad energetické
vyuZiti, e) odstranéni odpadd;

» odpady zaradit podle druhi a kategorii dle Katalogu odpadi tj.
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadu a stdtu pro
ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pri udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadii),
ve znéni pozdéjsich prdvnich predpist, dusledné je tridit,
zabezpecit je pred neZddoucim unikem ohrozujicim Zivotni
prostredi a zajistit jejich prednostni vyuZiti,
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g)

= ovéfovat nebezpecné viastnosti odpadui podle § 6 odst. 4 zdkona
o odpadech a naklddat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti;

veskeré odpady budou preddny pouze oprdavnéné osobé provozujici
schvdlené zafizeni k vyuZivdni odpadd, sbéru nebo vykupu odpadd,
pfipadné odstranovdni odpadu, a to v souladu s provoznim rfadem
tohoto zafizeni; Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které preddva
odpady, je k jejich prevzeti podle zdkona o odpadech oprdvnéna;
plvodci odpadu jsou povinni vést prubéZnou evidenci o odpadech a
zpusobech nakladadni s odpady;
v rdmci zafizeni stavenisté bude zajistén prostor a podminky pro
shromaZdovadni jednotlivych druht odpadi;
s veskerymi nebezpecnymi odpady mizZe plvodce odpadu naklddat
pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné prislusného orgdnu statni
spravy;
vykondvat kontrolu vlivi nakldddni s odpady na zdravi lidi a Zivotni
prostredi v souladu se zvldstnimi pravnimi predpisy;
umozZnit kontrolnim orgdnum pfistup do objektd, prostort a zafizeni
a na vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné
informace souvisejici s nakladdnim s odpady;
ptvodce odpadi je odpovédny za nakldddni s odpady do doby jejich
vyuziti nebo odstranéni, pokud toto zajiStuje sam jako oprdvnénd
osoba, nebo do doby jejich prevedeni do vlastnictvi osobé oprdvnéné
k jejich prevzeti;
dle ust. § 2 odst. 3 zdkona o odpadech se tento zdkon nevztahuje na
nakldadani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim
materidlem vytézenym béhem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo,
Ze materidl bude pouZit ve svém prirozeném stavu pro ucely stavby
na misté, na kterém byl vytéZen.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé):

Stavebnimi pracemi budou dotceny pozemky par. ¢. 793 a 1120/2, k.u.
Hrddek, které jsou ve vlastnictvi stavebnika. U pozemku par. ¢. 1120/2
se jednd o docasny zabor po dobu vystavby.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu:

Pro realizaci stavby je predbézné navrZena skladba stavebnich odpadi
a zpusob jejich likvidace ve smyslu zdk. ¢ 185/2001 Sb. a vyhldsky MZP
C. 381 a 383 v platném znéni:
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Prehled odpadii dle kategorii pfilohy &1 vyhldsky MZP 381/2001 Sb.,
ve znéni vyhlasky é. 503/2004 Sb. vzniklych stavebni ¢innosti:

170101 beton @)
170201 drevo 0
170302 asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 @)
170405 Zelezo nebo ocel @)
170904 smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly

170901,170902a 17 09 03 0]

Odvoz materidlu bude probihat bez meziskladky kontejnery na fizenou
sklddku s dokladem, prokazujici likvidaci pfislusného odpadu v souladu
se zdkonem.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pri vystavbé
vznikne bézny stavebni odpad.

Pivodce odpadi, prdavnicka nebo fyzicka osoba oprdvnéna k
podnikani, pri jejiz cinnosti odpady vznikaji, pripadné organizace
stavebni prdce provddeéjici, je povinen dodrZovat vsechna ustanoveni
citovaného zdkona a ostatnich souvisejicich predpist v odpadovém
hospodarstvi.

Predpokladané mnoZstvi odpadi dle kategorii pfilohy ¢.1 vyhlasky
MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhldsky & 503/2004 Sb.:

EOF' et oy I?:tl:l’::; Mnoizstvi
Cislo] Druhu odpadu Druhu odpadu
odpadu
1 170101  |Beton 17 1,0m’
2 170201 | Dfevo 17 320m’
3 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 17 02m’
4 17 04 05 Zelezo a ocel 17 0,5m’
5 17 09 04 Smésny stavebni nebo demoli¢ni odpad 17 20,0 m’

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Stavebni upravy zahrnuji zemni prdce pri hloubeni zdkladovych pasu
pod upravovanou &dsti stavby. Odhadovand bilance je 11,5 m’
vytéZzené zeminy. Zemina bude ukldddna na deponii zemin-vybrany
pozemek v katastru obce (stavebnika) ve vzddlenosti do 1 km od mista
stavby.
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i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:
Pri stavebnich upravdch budou dodrZovdny platné predpisy. Technicky
dozor investora zajisti jejich dodrZovani. Jedna se zejména o ochranu
vzrostlé zelené v blizkosti stavby, peclivé Cisténi mechanizace vyjizdéjici
ze stavby, sniZovdni prasnosti béhem demolice kropenim, kontrolu
dodrZovani hlukovych limit a povolenou dobu vystavby.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora BOZP:
Bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenisti bude zajistovat TDI,
ktery zdrovern pini funkci koordindtora BOZP.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb:
Objekt bude v dobé vystavby mimo provoz. Uvedeni do provozu bude
aZ po dokonceni uprav. Stavebni prdace nebudou mit vliv na provoz a
pristup k jinym objektim.

|) zdsady pro dopravné inZzenyrské opatreni:
Objekt se nachdzi mimo MK v aredlu hristé. Dopravné inZenyrskd
opatreni nebudou béhem realizace vyZadovdna.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatifeni proti uUcinkdm vnéjsSiho prostiedi pfi
vystavbé apod.):

Objekt bude v dobé vystavby zcela mimo provoz. Uvedeni do provozu
bude aZz po dokonceni uprav. Stavebni prdce nebudou mit vliv na
provoz a pfistup k jinym objektim.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Predpoklddand realizace stavby: 07/2015 — 09/2015.
Stavba vzhledem k malému rozsahu nebude délena na etapy.

V Ostrave, brezen 2015

Vypracoval: Ing. Vojtéch Dubovy
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ZASADY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNEM PASMU
ELEKTRICKEHO VEDENI

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribucni a sdélovaci zafizeni, Je
zhotovitel stavby povinen dle zakona¢,30912006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 59112006 Sb., u¢init veskera opatieni,
aby nedoslo ke §kodam na rozvodném zatizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména
tim, Ze bude zajisténo:

1.

10.

11.

V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu

pfiméfené¢ dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zadkona ¢.45812000 Sb., v platném znéni, kde se

konstatuje, ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakdzano pod pismeny:

C. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d. provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly ptistup k témto zatizenim

Zakresleni trasy podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém tzemi do vSech paré provadéci

dokumentace a jeho vyznaceni dobfte viditelnym zplsobem piimo v terénu. Jedna se zejména o mista

kiizeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopd a podobné tak,

aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani pfesného vytyCeni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnl pied

zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V ptipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu

bezpetné urdit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poétu ru¢né kopanych

sond podle pokyni zaméstnanci ECZR. Vytyceni kabeli zajisti p. Jelinek, tel.: 724 313 689.

Upozorniujeme, ze vytyCeni zafizeni je placend sluzba dle externiho ceniku E.ON Servisni, s.r.o. a

objednava se smlouvou o dilo.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez pouziti jakychkoliv

mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéSeni,...), aby nedoSlo k jeho poskozeni

poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno po dle pokynt

pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpedeni naseho zatizeni si vyhrazujeme pti vytyc¢eni nebo

po jeho odkryti,

VyfteSeni zplsobu provedeni soub&hii a kiizeni vySe zminéné akce S rozvodnym zafizenim musi

odpovidat ptislusnym CSN.

Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soub&hd pfed zahozem vykopu. O kontrole bude

proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pti nedodrzeni této podminky, budou poruchy

vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni

soustavy odpovidat p¥islunym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN

50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN PN 50 522, CSN PN 61 936-1. 9.

Po dokonceni stavby je v OP zatizeni je dale zakazano:

a) ztizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

€) unadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t.

Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni

VN a NN, bude pied jejim zahajenim konzultovana s ptislusnou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera

stanovi bezpec¢nostni opatfeni pro prace v OP ptislusného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50

110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejim

zahdjenim konzultovana s Gtvarem sprava sit¢ VVN. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho

vedeni bude konzultovana s Gitvarem sprava pirenosu dat a radiové sité.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou piibliZit k vodi¢im v op nadzemniho
vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového
stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnti piedem. Prace s mechanizaci
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12.

13.

14.

v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat
nejpozdeji do 10 dne predchoziho mésice.

Uhrazeni veskerych nakladd na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li pisemnou
dohodou stanoveno jinak.

Neporuseni stability podpérnych bodl nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemniho uzemmovaciho
vedeni.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECD na
telefonni ¢islo 800 225 577.






