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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 

 Jedná se o zastavěné území v intravilánu obce. Stavební úpravy objektu 
budou probíhat v rámci obvodu stávající stavby, par. č. st. 793. Dle 
platného územního plánu se stavba nachází v ploše občanského 
vybavení - sportovní zařízení. 

 Stavební pozemek je v mírném spádu směrem k západnímu okraji. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum): 
1) Stavební dokumentace: „Dokumentace sportovní klubovny“, 

ArcDesign s.r.o., 08/2014 
2) Stavebně technický průzkum objektu, 08/2014 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Na dotčený pozemek zasahuje pouze bezpečnostní pásmo nadzemního 
vedení NN do 1 kV, které není chráněno ochranným pásmem. Při 
činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti 
dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.  
Stavba leží mimo ochranné pásmo dráhy (vzdálenost od krajní koleje je 
135 m). 
Trasy dalších sítí technické infrastruktury jsou vyznačeny v jednotlivých 
vyjádřeních správců sítí v dokladové části projektové dokumentace 
(část E) a v situaci stavby (výkresy C). 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.: 

Stavba se nenachází v záplavovém území, ani se nejedná o 
poddolované území. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 
Stavební úprava nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani negativně neovlivní odtokové poměry – je mimo záplavové pásmo. 
  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Součástí stavebních prací jsou demolice. Odstraňované části stavby 
budou postupně rozebírány směrem shora dolů. Podrobnější postup je 
popsán v technické zprávě, část D.1.1: D-01. 
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Jedná se o úpravy stávajícího objektu, nedojde ke kácení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených pro plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Jedná se o úpravy stávajícího objektu realizované v rámci obvodu 
stavby, při kterých nedochází k záboru nových částí pozemků. Pozemky 
dotčené záměrem nepodléhají ochraně PF ani nejsou určeny k plnění 
funkce lesa. 

 
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 
 Dopravní řešení lokality a příjezd k objektu se stavebními úpravami 

nezmění. Příjezd je zajištěn ze severovýchodní strany po stávajících 
zpevněných asfaltových plochách. Přístup k objektu také zůstává beze 
změn, je zajištěn po stávajících pochůzných plochách z betonové 
zámkové dlažby. 

 Stavba je napojena stávající přípojkou na rozvod NN.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 
Navržené stavební úpravy nevyvolávají další investice ani nejsou jinak 
podmíněny. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 
a) funkční náplň stavby:  

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavba je nyní užívána jako 
sportovní klubovna. 

 Způsob využití se stavebními úpravami změní. Nový účel užívání: sklad 
sportovních potřeb. 

 
b) základní kapacity funkčních jednotek: 

 Celková zastavěná plocha objektu je:  47,0 m2  
  
 Počet nadzemních podlaží:   1 
 Počet podzemních podlaží:   0 
  
 Max. výška nad přilehlým terénem:  4,05 m 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Objekt je řešen na stávajícím půdorysu tvaru L. Jedná se o stavební 
úpravy stávajícího přízemního objektu zastřešeného sedlovou střechou 
se sklonem 25°.   

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 
Nové architektonické řešení objektu je adekvátní dané lokalitě a 
respektuje původní charakter objektu. Fasáda je řešena obitím 
dřevěnými prkny s hnědým nátěrem. Nové zastřešení bude se sklonem 
25°, krytina z taškových tabulí z ocelového, žárově pozinkovaného 
plechu, barva černá. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Provozní řešení odpovídá navrženému charakteru užívání stavby. 
Jedná se o 3 skladovací místnosti přístupné z vnějšího prostředí. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Po stavebních úpravách bude stavba sloužit jako sklad a nespadá tak 
do kategorie posuzovaných staveb. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

Stavba je navržena dle platných norem, předpisů a vyhlášek. Únosnost 
jednotlivých prvků nosné konstrukce je ověřena statickým výpočtem, 
část D.1.2-02. 
 
Současně platné právní podmínky v platném znění určuje: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v 
platném znění. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
a) stavební řešení 
Stavební úpravy spočívají ve změně nosné konstrukce stavby, 
obvodového pláště a zastřešení. Změnou využití objektu se změní i 
dispozice. Nově zde budou 2 skladovací místnosti se samostatnými 
vstupy z vnějšího prostředí. Stávající přistavěný sklad v západní fasádě 
bude zachován. Stavba neobsahuje obytné ani pobytové místnosti a 
bude sloužit ke skladování. Osvětlení a větrání místností je zajištěno 
okny a dveřmi. Okna mají dřevěné rámy s dvojsklem. Funkčně jsou 
řešena jako otevíravá. Sklo bude na vnitřním líci opatřeno bezpečnostní 
fólií proti násilnému vniknutí. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavba má dřevěnou nosnou konstrukci složenou ze sloupků, průvlaků, 
zavětrování a pomocných svlaků. Dimenze jednotlivých prvků jsou 
uvedeny ve výkresech a statickém posouzení (D.1.2-02). Nové 
zastřešení je navrženo dřevěným vazníkem se sklonem 25°. Materiálem 
dřevěných prvků je smrkové řezivo C24.  
Obvodový plášť je řešen jako sendvičová konstrukce se skladbou 
směrem z interiéru: sádrokarton, parozábrana, TI minerální vlna tl. 140 
mm, dřevěná nosná konstrukce, fasáda z prken tl. 25 mm. 
Střešní plášť je sestaven z taškových tabulí z ocelového, žárově 
pozinkovaného plechu na laťování. 
Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl v místě proveden geotechnický 
průzkum. Předpokládány jsou konzervativní podmínky, v hloubce 
založení je předpokládána zemina F4-CS. Základová spára musí být 
převzata statikem. Založení nových částí je navrženo na pasech šířky 
300 mm. Pasy jsou navrženy z prostého betonu C20/25 nebo sestaveny 
z betonových tvárnic, např. Tritreg. Tvárnice budou vyztuženy v každé 
ložné i svislé spáře. 
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c) mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena dle platných norem, předpisů a vyhlášek. Únosnost 
jednotlivých prvků nosné konstrukce je ověřena statickým výpočtem, 
část D.1.2-02. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (zásady 
řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií): 
a) vytápění:  

Jedná se o nevytápěný objekt určený ke skladování. 
 

b) vzduchotechnika a klimatizace: 
Jedná se o nevytápěný objekt určený ke skladování. Větrání 
místností je zajištěno okny. 
 

c) zásobovaní vodou: 
Objekt není připojen na rozvod vody. Stavebními úpravami se tento 
stav nemění. 
 

d) kanalizace splašková a dešťová: 
Objekt není připojen na veřejnou kanalizaci ani neobsahuje 
hygienické místnosti. Stavebními úpravami se tento stav nemění. 
Likvidace dešťových vod se stavebními úpravami nemění. Dešťové 
vody ze střechy stékají na terén a zasakují v okolí objektu. 
 

e) rozvod plynu a přípojka: 
Objekt není připojen na rozvod plynu ani neobsahuje rozvody plynu. 
Stavebními úpravami se tento stav nemění. 
 

f) elektroinstalace a hromosvod 
Elektrická energie: 
Instalovaný výkon:  -osvětlení 1,0 kW 
    -zásuvky 3,0 kW 
    -celkem 4,0 kW 
Roční spotřeba el. energie: 0,3 MWh 
Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V, TN- C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, 
přepážkami, kryty 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
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Základní ochrana: izolací, přepážkami, kryty 
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým 
vypnutím od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2. v souladu s články 
411.1 až 411.4. 
v části instalace bude doplňková ochrana dle článku 415 
proudovými chrániči dle článku 415.1.   
 

g) slaboproud 
Objekt není připojen na SEK ani neobsahuje slaboproudé rozvody. 
Nově budou naproti dveřím a oknu v místnosti 02 osazeny 
pohybová čidla s GSM modulem. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení (posouzení technických podmínek 
požární ochrany): 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
 Posuzovaný objekt dle citovaných norem tvoří jeden požární 

úsek. Výška posuzovaného objektu dle čl. 5.2.3 ČSN 73 0802 – je 
0,00 m, konstrukční systém posuzovaného objektu dle čl. 7.2.6. 
až 7.2.8. ČSN 73 0802 je hořlavý. 

 Mezní rozměry požárního úseku byly posouzeny dle čl. 7.3 a 
tabulky č. 11 ČSN 73 0802. Maximální velikost posuzovaného 
požárního úseku je 39,69 m2, maximální povolená velikost 
požárního úseku při hodnotě koeficientu a = 0,75 je dle tab. 11 
pro hořlavý konstrukční systém 2763,50 m2, velikost požárního 
úseku vyhovuje požadavkům normy. 

 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární 

bezpečnosti: 
 S = 39,69 m2, pv = 24,30 kg/m2, a = 0,75, b = 0,98, c = 1,0, SPB = I. 

pro hořlavé konstrukce zajišťující stabilitu objektu. 
    
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí: 

 Nosné stěny zateplené části jsou z lehkého rámového systému 
z dřevěných prvků 140/140 mm opláštěných deskovým 
materiálem – sádrovláknité desky tl. 12,50 mm a obkladové 
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desky 25 x 80 mm s vnitřní izolací z minerální vlny tloušťky 140 
mm. Výsledná požární odolnost je 30 minut REI/REW – vyhovuje. 

 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
 Z prostoru jednotlivých skladů vede nechráněná úniková cesta 

přímo do volna. Maximální povolená délka nechráněné únikové 
cesty, v návaznosti na koeficient a = 0,75, je dle tabulky 18 
ČSN 73 0802 je 37,50 m, skutečná max. délka únikové cesty je 
6,50 m. 

 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru: 
 Odstupová vzdálenost je posouzena dle tab. F1, čl. 10.3 ČSN 

73 0802. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu byla 
stanovena: 

 

 od střešního pláště je odstupová vzdálenost posouzena v 
návaznosti na čl. 8.15.4 ČSN 73 0802. Dle odstavce b)1) 
uvedeného článku a v návaznosti na bod 8.15.1. bod c) je 
požadavek na střešní plášť nulový (pro I. a II. stupeň požární 
bezpečnosti) přičemž pv je menší nebo rovno 50 kg/m2 - 
střešní plášť se nepovažuje za požárně otevřenou plochu.    

 u obvodových stěn byla odstupová vzdálenost posouzena od 
jednotlivých stěn objektu dle požadavku čl. 10.4.8 ČSN 73 
0802 pro danou obvodovou stěnu, u jednotlivých otvorů dle 
požadavků čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802. Odstupová vzdálenost 
pro výpočtové požární zatížení v případně posuzovaného 
požárního úseku 24,30 kg/m2, činí pro jednotlivé stěny:   
o od severní stěny zateplené části odstupová vzdálenost od 

posuzované stěny – vstupních dveří pro 100% POP je v 
přímém směru 1,38 m, přesah radiace do stran je max. 
0,77 m,      

o od severní stěny nezateplené části odstupová vzdálenost 
od posuzované stěny pro 100% POP je v přímém směru 
2,11 m, přesah radiace do stran je max. 1,20 m,      

o od východní stěny nezateplené části odstupová 
vzdálenost od posuzované stěny pro 100% POP je v 
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přímém směru 3,30 m, přesah radiace do stran je max. 
1,87 m,      

o od západní stěny zateplené části odstupová vzdálenost od 
posuzované stěny – dvojice oken pro 40% POP je v 
přímém směru 1,86 m, přesah radiace do stran je max. 
0,85 m,      

o od západní stěny nezateplené části odstupová vzdálenost 
od posuzované stěny pro 100% POP je v přímém směru 
2,90 m, přesah radiace do stran je max. 1,65 m,      

o od jižní stěny nezateplené části odstupová vzdálenost od 
posuzované stěny pro 100% POP je v přímém směru 3,37 
m, přesah radiace do stran je max. 1,91 m,      

 
 Odstupová vzdálenost zasahuje mimo stavební pozemky a to až 

2,90 m do parcely číslo 1120/2, 1,88 m do parcely číslo 1125/1 a 
až 3,37 m do parcely číslo 1125/5. Parcela číslo 1120/2 je ve 
vlastnictví stavebníka, parcela číslo 1125/1 a 1125/5 ve 
vlastnictví Lipowského Kamila a Dagmar. Souhlas vlastníků je 
přílohou PBŘ (část D.1.3). 

 
f) zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného 

hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
 Vnitřní požární voda se ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1 a b6) 

nepožaduje, mezní hodnotu součinitele S x p = 1.312,3 je menší 
než 9000. Venkovní požární voda (vnější odběrná místa) je dle 
ČSN 73 0873 tabulky 1 a 2 požadována dle pol. 1 v dimenzi DN 
80 s nejbližším hydrantem do vzdálenosti 200 m, tento 
požadavek je zajištěn veřejným rozvodem vody DN 80 PE s 
hydranty do vzdálenosti 58 m. 

 
 V souladu s vyhl. 268/2011 Sb., ČSN 73 0802 čl. 12.8 budou pro 

prvotní zásah v posuzovaném objektu trvale k dispozici přenosné 
hasicí přístroje s níže uvedenou minimální hasicí schopností, 
které budou umístěny na trvale volných a viditelných místech.  

   nr = 0,15 (S.a.c3)1/2 = 0,15(39,69 x 0,75 x 1)1/2 = 0,83 
  nHJ = 6. nr = 6 . 0,83 = 5   
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 Dle tabulky č. 1, přílohy č. 4 vyhlášky 268/2011 Sb. bude v 
posuzovaném objektu umístěn min. 1 PHP s hasící schopností 
minimálně 21 A. 

  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
 Příjezdové komunikace jsou stávající. Tyto mají dostatečnou 

únosnost pro provoz těžkých vozidel s minimální šíří 3,00 m a 
minimální únosností 100 kN. V souladu s čl. 11.5.1 ČSN 73 0802 a 
čl. 13.5.1 ČSN 73 0804 nejsou u posuzovaného objektu 
požadovány vnitřní zásahové cesty, výška h posuzovaného 
objektu je do 22,5 m a možnost vedení zásahu je minimálně ze 
dvou stran.   

   
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 
 Objekt nebude vytápěn. Všechny prostory budou odvětrány 

přirozeně (infiltrací okny a dveřmi).   
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními: 
Není dle PBŘ požadováno. 
 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
a tabulek: 
Není dle PBŘ požadováno. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jedná se o nevytápěný objekt. Z důvodů zamezení extrémních výkyvů 
teplot je nový obvodový plášť objektu navržen s tepelnou izolací 
z minerální vlny tl. 140 mm s celkovým součinitelem tepelného 
prostupu konstrukce U= 0,30 W/m2.K. 
 
b) energetická náročnost stavby: 
Jedná se o prostory pro skladování, objekt nebude vytápěn. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Jedná se o prostory pro skladování, alternativní zdroje energií nebyly 
vzhledem k charakteru objektu uvažovány. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí: 
Nové využití objektu je navrženo jako skladovací prostory. Z pohledu 
hygienických požadavků se jedná o neposuzovanou kategorii objektů. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
(radon, bludné proudy, seizmicita, hluk) : 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Součástí nových 
skladeb podlah na terénu je HI z PVC fólie, např. FATRAFOL 803, která 
izoluje stavbu proti vlhkosti a pronikání radonu z podzákladí. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Ochrana je zajištěna pospojováním a uzemněním, viz. část 
silnoproudá elektrotechnika. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Jedná se o skladovací objekt. Žádná zvláštní ochrana není 
vyžadována. 
 
d) ochrana před hlukem 
Stavba je chráněna před hlukem přicházejícím z vnějšího prostředí 
obvodovými konstrukcemi a výplněmi otvorů. Stavební úpravy budou 
mít pozitivní vliv na utlumení hluku. Zateplením se zvýší tloušťky 
obvodových konstrukcí a tím i jejich tlumící schopnost. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém pásmu. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Objekt je připojen pouze přípojkou NN. V rámci stavebních úprav bude 
přípojka přeložena pod zem. Trasa je vyznačena v situaci stavby. 
Přeložka je povolena územním souhlasem. 
Přípojka do HDS bude provedena na stávajícím sloupu sítě ČEZ 
Distribuce a.s. Tuto přípojku provede firma ČEZ Distribuce a.s. na své 
náklady na základě „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV“.  
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ČEZ Distribuce zajistí realizační projektovou dokumentaci a provedení 
přípojky. Smlouva je v dokladové části E. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Z hlavní domovní skříně HDS na sloupu ČEZ bude provedeno napojení 
elektroměrového rozváděče kabelem CYKY 4-Jx10mm2. Přívodní kabel 
do RE bude v trubce PVC40UV na sloupu. Z elektroměrového rozváděče 
RE se napojí kabelem CYKY 5-Jx6mm2 rozváděč objektu R. Zároveň bude 
veden rezervní kabel CYKY 3-Ox1,5mm2. Délka napojení je 23,0 m. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: 

Dopravní řešení v okolí objektu se nemění. K objektu je zajištěn příjezd a 
přístup po stávajících zpevněných plochách. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Stávající napojení se stavebními úpravami nemění, k objektu je zajištěn 
příjezd a přístup po stávajících zpevněných plochách. 
 

c) doprava v klidu: 
Stávající řešení se nemění. Charakter objektu nevyžaduje zřízení 
parkovacích stání. 
 

d) pěší a cyklistické stezky: 
V místě stavby se nenachází žádné pěší nebo cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy: 

Jedná se o změnu stávající stavby. Stavební úpravy nebudou 
zasahovat mimo stávající půdorys stavby, terénní úpravy se 
nenavrhují. 
 

b) použité vegetační prvky: 
Stavební úpravy nebudou zasahovat mimo stávající půdorys stavby. 
Nové vegetační prvky se nenavrhují. 

 
c) biotechnická opatření: 

Provedení stavebních úprav si nevyžádá žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 
 Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na ŽP v lokalitě. V objektu 

není navrženo vytápění ani hygienické místnosti, kde by mohly vznikat 
odpadní vody. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině: 

 Stavební úpravy během provádění nebudou mít negativní vliv na ŽP 
v lokalitě.  

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Pozemky dotčené záměrem leží mimo chráněná území. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA: 
 Dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. nespadá objekt do kategorie 

posuzovaných záměrů. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení, a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 
 Pro stavbu se vzhledem k charakteru provozu nenavrhují žádná 

ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Situování a nové stavební řešení objektu nebude mít negativní vliv na 
ochranu obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 Rozhodující média během výstavby budou zajištěna z přípojek 

sousedních objektů hřiště a staveništních zásobníků. Spotřeby a 
potřeby médií závisí na zvolené technologii prací a použitém vybavení. 
Před zahájením prací je zhotovitel povinen zpracovat POV, kde své 
potřeby definuje. 
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b) odvodnění staveniště: 
 Odvodnění okolí stavby se po dobu výstavby zásadně nemění. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. Vjezd na 

staveniště bude ze SV strany areálu. Odběr vody a elektřiny bude 
zajištěn z přípojek sousedních objektů hřiště a staveništních zásobníků. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní objekty a pozemky: 

V době výstavby může dojít ke zvýšení hluku v pracovní době a ke 
zvýšení prašnosti. Technický dozor investora zajistí dodržování 
hygienických limitů. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin: 
Při realizaci stavby není navrženo žádné kácení dřevin. Demolice 
odstraňovaných částí objektu bude probíhat jeho postupným 
rozebíráním směrem shora. Odpady budou likvidovány předepsaných 
způsobem:  
- právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a dále také každý, při 
jehož činnosti vzniká odpad, jsou povinni nakládat s odpady a 
zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech 
a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí, a to především: 
 dodržovat hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) 

předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) 
recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické 
využití, e) odstranění odpadů; 

 odpady zařadit podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů tj. 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
ve znění pozdějších právních předpisů, důsledně je třídit, 
zabezpečit je před nežádoucím únikem ohrožujícím životní 
prostředí a zajistit jejich přednostní využití, 
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 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 zákona 
o odpadech a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; 

- veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující 
schválené zařízení k využívání odpadů, sběru nebo výkupu odpadů, 
případně odstraňování odpadů, a to v souladu s provozním řádem 
tohoto zařízení; Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává 
odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna; 

- původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s odpady; 

- v rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů; 

- s veškerými nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat 
pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní 
správy; 

- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní 
prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy; 

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení 
a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné 
informace související s nakládáním s odpady; 

- původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 
využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná 
osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí; 

- dle ust. § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na 
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním 
materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, 
že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 
na místě, na kterém byl vytěžen. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Stavebními pracemi budou dotčeny pozemky par. č. 793 a 1120/2, k.ú. 
Hrádek, které jsou ve vlastnictví stavebníka. U pozemku par. č. 1120/2 
se jedná o dočasný zábor po dobu výstavby. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů: 
 Pro realizaci stavby je předběžně navržena skladba stavebních odpadů 

a způsob jejich likvidace ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP 
č. 381 a 383 v platném znění: 
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Přehled odpadů dle kategorií přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. vzniklých stavební činností: 
17 01 01 beton O 
17 02 01  dřevo O 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05  železo nebo ocel O 
17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
 
Odvoz materiálu bude probíhat bez meziskládky kontejnery na řízenou 
skládku s dokladem, prokazující likvidaci příslušného odpadu v souladu 
se zákonem.  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě 
vznikne běžný stavební odpad. 
Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace 
stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna ustanovení 
citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém 
hospodářství. 
 
Předpokládané množství odpadů dle kategorií přílohy č.1 vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.: 
  

Poř. 
číslo 

Kód 
Druhu odpadu 

Název 
Druhu odpadu 

Skupina 
Katalogu 
odpadu 

Množství 

1 17 01 01 Beton 17 1,0 m
3
 

2 17 02 01 Dřevo 17 32,0 m
3
 

3 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 0,2 m
3
 

4 17 04 05 Železo a ocel 17 0,5 m
3
 

5 17 09 04 Směsný stavební nebo demoliční odpad 17 20,0 m
3
 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 Stavební úpravy zahrnují zemní práce při hloubení základových pasů 

pod upravovanou částí stavby. Odhadovaná bilance je 11,5 m3 
vytěžené zeminy. Zemina bude ukládána na deponii zemin-vybraný 
pozemek v katastru obce (stavebníka) ve vzdálenosti do 1 km od místa 
stavby. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 Při stavebních úpravách budou dodržovány platné předpisy. Technický 

dozor investora zajistí jejich dodržování. Jedná se zejména o ochranu 
vzrostlé zeleně v blízkosti stavby, pečlivé čištění mechanizace vyjíždějící 
ze stavby, snižování prašnosti během demolice kropením, kontrolu 
dodržování hlukových limitů a povolenou dobu výstavby. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora BOZP: 
 Bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi bude zajišťovat TDI, 

který zároveň plní funkci koordinátora BOZP. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Objekt bude v době výstavby mimo provoz. Uvedení do provozu bude 
až po dokončení úprav. Stavební práce nebudou mít vliv na provoz a 
přístup k jiným objektům. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Objekt se nachází mimo MK v areálu hřiště. Dopravně inženýrská 
opatření nebudou během realizace vyžadována. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.): 

 Objekt bude v době výstavby zcela mimo provoz. Uvedení do provozu 
bude až po dokončení úprav. Stavební práce nebudou mít vliv na 
provoz a přístup k jiným objektům. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaná realizace stavby: 07/2015 – 09/2015. 
Stavba vzhledem k malému rozsahu nebude dělena na etapy.  

 
 
 
V Ostravě, březen 2015 
 
Vypracoval: Ing. Vojtěch Dubový 



Příloha č. 1 

 

 

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU 

ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 
 
 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, Je 

zhotovitel stavby povinen dle zákonač,30912006 Sb., a nařízení vlády č. 59112006 Sb., učinit veškerá opatření, 

aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména 

tím, že bude zajištěno: 

 

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 

přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.45812000 Sb., v platném znění, kde se 

konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 

2. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí 

dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa 

křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, 

aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu 

bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných 

sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Jelínek, tel.: 724 313 689. 

Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a 

objednává se smlouvou o dílo. 

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv 

mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno po dle pokynů 

pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo 

po jeho odkrytí, 

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 

odpovídat příslušným ČSN. 

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy 

vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 

50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN PN 50 522, ČSN PN 61 936-I. 9.  

9. Po dokončení stavby je v OP zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6 t. 

10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení 

VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která 

stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné CSN EN 50 

110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím 

zahájením konzultována s útvarem správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního 

vedení bude konzultována s útvarem správa přenosů dat a radiové sítě. 

 

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v op nadzemního 

vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového 

stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací 



Příloha č. 1 

 

 

v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat 

nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. 

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou 

dohodou stanoveno jinak. 

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 

vedení. 

14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na 

telefonní číslo 800 225 577. 

 



 

 

 

 

 


